

## 仕 様 書 (作品展示ディスプレイ業務)

### 1 件名

国際芸術祭「あいち 2022」に係る廻船問屋瀧田家の作品展示ディスプレイ業務

### 2 業務目的

国際芸術祭「あいち 2022」において作品を展示する空間のディスプレイ制作等の作業を行う。

### 3 委託場所

愛知県常滑市栄町 4 丁目 75 番地(廻船問屋瀧田家)

### 4 業務内容

#### A. 作品展示のディスプレイ

##### ・主屋

その他：展示台 床の間あわせ什器制作 H120 木製下地プリント合板仕上げ 1 式

その他：照明設備 スポットライト クリップ留め 3 箇所

##### ・休憩室

その他：ベンチ制作・設置 合板 900 角、H460 程度 1 式

その他：出入口暗幕設置 W1780×H1800 両面黒・中央重ね 1 式

その他：遮光パネル制作設置 1 北面 W830×H1200 程度 3 箇所

その他：遮光パネル制作設置 2 東面 W890×H1200 程度 1 箇所

その他：遮光パネル制作設置 3 南面 W830×H655 程度 5 箇所

その他：上部排煙窓遮光シート設置 W940×H540 程度 (東西各 2) 4 箇所

その他：ガラスドア遮光 ガラス部分のみ遮光パネル 1 式

##### ・離れ

その他：展示台 L 字形展示台 (エリア A)

展示台 H150 天板シナ OSUC 白、側面シナ UC 1 式

その他：照明設置 スポットライト クリップ留め 3 箇所

#### B. 設営・撤去・経費等

・運搬費、養生費 1 式

・撤去費、廃材処分費、復旧費 1 式

・諸経費 1 式

#### < 共通仕様 >

使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。

仮設造作物は、会期後解体、撤去、現況復旧すること。

その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

### 5 施工可能期日・完成期日

令和 4 年 7 月 11 日から 7 月 28 日 ディスプレイ基本部分

令和 4 年 10 月 31 日まで ディスプレイ撤去